

Réfection des chemins agricoles AF

Etape 1 - Chemins 10, 18 et 30 du plan directeur communal

PROJET DE L'OUVRAGE - DEVIS SELON APPELS D'OFFRES

Descriptif des travaux	Montant (CHF)
Travaux de génie civil (selon 3 meilleures offres)	610'000.00
Sous-total (HT)	610'000.00
Etude préliminaire 2022 (plan directeur, facture DTP)	14'612.00
Etude du projet d'exécution, appel d'offres, dossiers d'enquête et de demandes de subventions (offre DTP 2023)	19'500.00
Projet d'exécution, direction des travaux et décomptes (offre DTP 2024)	42'700.00
Essais routiers (facture Ertec SA)	4'068.00
Travaux géométriques : recherches et relevés des points limites existants, calculs et rétablissement de l'abornement (estimation)	6'000.00
Sous-total (HT)	696'880.00
Divers (assurance "maître de l'ouvrage", publications, variations économiques)	19'000.00
Imprévus (env. 7 %)	49'000.00
Sous-total (HT)	764'880.00
TVA 8.1%	62'120.00
Total (TTC) montant du préavis	827'000.00

Subventions DGAV (42%) (estimation, hors divers et imprévus)	316'000.00
Subventions OFAG (30%) (estimation, hors divers et imprévus)	226'000.00
Total (TTC) montant à la charge de la Commune	285'000.00

Remarques:

- 1) Il est prévu durant l'étape 1, la réfection des chemis de Praël (450 ml), du chemin des Combettes (480ml) et du chemin de la déchetterie (515 m)
- 2) Les travaux géométriques ont été estimés sur la base des point trouvés lors du projet de l'ouvrage, soit 40 points limites. Pour le rétablissement, les prestations seront facturées selon les points rétablis au prix de CHF 150.- le point rétabli.
- 3) Le suivi archéologique est pris à charge par la direction de l'archéologie et du patrimoine (DAP). En cas de découvertes, une participations aux frais sera estimées par la DAP.

DTP SA
Bureau d'études
1350 Orbe

Orbe, le 20 septembre 2024