

Maître d'ouvrage: COMMUNE DE ROMAINMÔTIER-ENVY, Place du Bourg 7, 1323 ROMAINMÔTIER

Architecte: JAQUIER MARTIN Architectes Sàrl, Ch. de Champ-Murat 15b, 1436 TREYCOVAGNES

Direction des travaux: COMMUNE DE ROMAINMÔTIER-ENVY, Place du Bourg 7, 1323 ROMAINMÔTIER

Collaborateur : Cédric Martin & Judith Jaquier

Devis

Devis original

Commentaire: **Descriptif des travaux:**
Réaménagement d'une salle d'eau dans le studio existant de la Commune de Romainmôtier-Envy.

Le bien se trouve sur la parcelle n° 236, bâtiment ECA n° 228 à Envy.

Le chiffrage comprend les éléments éventuellement chargé en amiante, qui devront traités selon le normes en vigueur.

Bases de calcul : Estimation sommaire des coûts de l'ouvrage, sur la base du projet soumis à la Municipalité (selon le plan annexé). Ce projet est basé sur les plans existants transmit par la Municipalité. Les plans sont considérés précis.

Les honoraires pour le suivis des travaux ne sont pas comptés, et seront effectués par la Commune de Romainmôtier-Envy.

Série de prix : 2024

Lieu, date
Le maître d'ouvrage

Lieu, date
L'architecte

.....

.....

Devis

Récapitulation par groupes principaux **TVA incl.**

CFC	Désignation	Devis original	Tot. 3 chiffres	Tot. 1+2 chiffres
1	Travaux préparatoires			10'000
2	Bâtiment			50'750
6	Réserve			4'250
	Total Fr.			65'000

Devis

Impression détaillée **TVA incl.**

CFC	Désignation	Devis original	Tot. 3 chiffres	Tot. 1+2 chiffres
1	Travaux préparatoires			10'000
11	Déblaiement, préparation du terrain			10'000
112	Déconstruction		10'000	
112.3	Démontage sanitaire	2'500		
112.4	Démontage amiante	5'000		
112.5	Démontage carrelage	2'500		
2	Bâtiment			50'750
21	Gros œuvre 1			1'500
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		1'500	
211.6	Maçonnerie	1'500		
22	Gros œuvre 2			1'500
221	Fenêtres, portes extérieures		1'500	
221.1	Fenêtre en bois-métal	1'500		
23	Installations électriques			2'500
230	Poste d'attente		2'500	
24	Installations CVC, automatismes du bâtiment			1'750
242	Installations de chauffage		1'750	
242.1	Conduites	1'750		
25	Installations sanitaires			21'000
251	Appareils sanitaires courants		15'000	
251.0	Fourniture <i>Lavabo, WC, douche + paroi de douche + Machine à laver et sèche linge, sèche serviette, meuble sous-lavabo</i>	10'000		
251.1	Pose	5'000		
254	Conduites sanitaires		5'000	
259	Divers (ventilation) <i>Sortie de ventilation en façade pour la salle de bain</i>		1'000	
27	Aménagements intérieurs 1			11'000
271	Plâtrerie		8'000	
271.0	Crépis et enduits intérieurs	5'500		

CFC	Désignation	Devis original	Tot. 3 chiffres	Tot. 1+2 chiffres
271.1	Construction à sec	2'500		
273	Menuiserie en bois <i>Porte intérieur avec cadre faux cadre</i> <i>Armoire intérieure</i>		3'000	
28	Aménagements intérieurs 2			11'500
281	Revêtement de sol		9'000	
281.6	Carrelages	9'000		
283	Faux-plafonds <i>Faux plafonds sous Schichtex (existant)</i>		2'500	
6	Réserve			4'250
Total Fr.				65'000

